



Prefeitura Municipal

Flora Rica

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 1090

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:46:04

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 5/2022

Nº do Processo: 52

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 02/12/2022 13:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 02/12/2022 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 02/12/2022 13:00:00

Data da Disputa/Horário: 19/12/2022 13:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para construção de Ponte Mista de Concreto e Aço sobre o Córrego Perobal (Ribeirão da Ilha), localizado na Estrada Municipal Emboaba (FR-15) no, Bairro Rural Boiadeiro, no Município de Flora Rica, conforme Termo de Convênio nº CMIL 059/630/2022, firmado com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, de acordo com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculos, Cronograma físico-financeiro, Planilha Orçamentária e Quadro de Composição do BDI.

Resumo:

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para construção de Ponte Mista de Concreto e Aço sobre o Córrego Perobal (Ribeirão da Ilha), localizado na Estrada Municipal Emboaba (FR-15) no, Bairro Rural Boiadeiro, no Município de Flora Rica, conforme Termo de Convênio nº CMIL 059/630/2022, firmado com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, de acordo com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculos, Cronograma físico-financeiro, Planilha Orçamentária e Quadro de Composição do BDI.



Prefeitura Municipal

Flora Rica

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
28/11/2023 00:00:00	Termo de Supressão Contratual	Baixar
01/11/2023 00:00:00	Termo de Aditamento de Prazo Contratual	Baixar
22/06/2023 00:00:00	1º Termo de Aditamento Quantitativo	Baixar
08/05/2023 00:00:00	Ordem de Serviço	Baixar
24/01/2023 00:00:00	CONTRATO	Baixar
19/01/2023 00:00:00	Termo de Homologação	Baixar
10/01/2023 00:00:00	Ata de Sessão 2	Baixar
19/12/2022 00:00:00	Ata de Sessão 1	Baixar
02/12/2022 00:00:00	Anexos Edital	Baixar
02/12/2022 00:00:00	Edital	Baixar
02/12/2022 00:00:00	Resumo Edital	Baixar