



**Prefeitura Municipal**

**Flora Rica**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 1082

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 05:31:09

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 2/2022

**Nº do Processo:** 41

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 14/10/2022 12:50:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 05/10/2022 11:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 14/10/2022 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 07/11/2022 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico de vias de circulação em CBUQ no município de Flora Rica/SP - Contrato de Repasse nº 1066559-09/2019, de acordo com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão-de-obra, materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico de vias de circulação em CBUQ no município de Flora Rica/SP - Contrato de Repasse nº 1066559-09/2019, de acordo com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária

## **Arquivos**

**Data**

13/07/2023 00:00:00

**Nome documento**

Ordem de Serviço

**Arquivo**

[Baixar](#)



**Prefeitura Municipal**

# **Flora Rica**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
30/06/2023 00:00:00	1º Expediente de Supressão	<a href="#">Baixar</a>
11/11/2022 00:00:00	CONTRATO	<a href="#">Baixar</a>
09/11/2022 00:00:00	Termo de Homologação	<a href="#">Baixar</a>
07/11/2022 00:00:00	Ata	<a href="#">Baixar</a>
14/10/2022 00:00:00	Resumo Edital	<a href="#">Baixar</a>
14/10/2022 00:00:00	Anexos Edital	<a href="#">Baixar</a>
14/10/2022 00:00:00	Edital	<a href="#">Baixar</a>