



Prefeitura Municipal

Flora Rica

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 822

Data da emissão do comprovante: 15/01/2025 08:58:50

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 6/2020

Nº do Processo: 6

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 06/10/2020 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/10/2020 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 15/04/2021 00:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: Não definido

Objeto: fornecimento de mão-de-obra; materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico de vias de circulação em CBUQ no município de Flora Rica/SP - Convênio 330/2020; de acordo com o Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária.

Resumo: fornecimento de mão-de-obra; materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico de vias de circulação em CBUQ no município de Flora Rica/SP - Convênio 330/2020; de acordo com o Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
01/01/2021 00:00:00	PRIMEIRO-TERMO-DE-ADITAMENTO.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Contrato-094.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Termo-de-Homologação.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Flora Rica

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
01/01/2021 00:00:00	Ata-da-sessão.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Relac!ªa!ªo-de-ruas.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	PROJETO-RECAPEAMENTO---CORTES-Model.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	PROJETO-DE-RECAPEAMENTO---MAPA-Model.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	memorial-de-calculo.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	memorial-descritivo-recapeamento.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	PLANILHA-ORC!ªAMENTARIA.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Cronograma.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Resumo-do-Edital.pdf	Baixar
01/01/2021 00:00:00	Edital.pdf	Baixar