



Prefeitura Municipal

**Flora Rica**

São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 829

**Data da emissão do comprovante:** 15/01/2025 14:45:31

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2018

**Nº do Processo:** 1

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 04/07/2018 00:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 04/07/2018 00:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 06/08/2018 00:00:00

**Data da Disputa/Horário:** Consultar Edital

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** especializada com fornecimento de mão-de-obra; materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico de vias de circulação em CBUQ no município de Flora Rica/SP; de acordo com o Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária

**Resumo:** especializada com fornecimento de mão-de-obra; materiais de primeira linha e equipamentos necessários para execução de obra de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico de vias de circulação em CBUQ no município de Flora Rica/SP; de acordo com o Projeto Básico; Memorial Descritivo; Cronograma físico-financeiro e Planilha Orçamentária

## Arquivos

| Data                | Nome documento             | Arquivo                |
|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 01/01/2021 00:00:00 | Homologação.pdf            | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | Ata-da-sessão.pdf          | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | PLANILHA-OR+çAMENTARIA.pdf | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

# **Flora Rica**

São Paulo

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 01/01/2021 00:00:00 | memorial-descritivo-recapeamento.pdf | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | memorial-de-calculo.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO.pdf     | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | Resumo-do-Edital.pdf                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | Edital.pdf                           | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | Termo-de-SUPRESSÃO---Flora-Rica.pdf  | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/01/2021 00:00:00 | Contrato-113.pdf                     | <a href="#">Baixar</a> |