



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-1308

MUNICÍPIO: FLORA RICA

RUAS: MARIA IGNES DE LIMA, RUA PREFEITO OCTACIANO PEREIRA DE ANDRADE, PREFEITO JOSÉ MESQUITA DO ROSARIO, SÃO PAULO, JOSÉ DEODATO DE SOUZA, QUINTINO GOMES PEREIRA E MARIA DE JESUS PEREIRA SENA

OBRA: Infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico

BOLETIM CPOS: N.º 186 - com desoneração

BDI : 20%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
02.08.040	6	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	R\$ 398,10	R\$ 21,93	R\$ 420,03	R\$ 2.520,18
54.01.410	6799,95	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 4.555,97
54.03.230	6799,95	Imprimação betuminosa ligante	m²	R\$ 7,83	R\$ 0,08	R\$ 7,91	R\$ 53.787,60
54.03.210	204	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m²	R\$ 1.645,55	R\$ 14,06	R\$ 1.659,61	R\$ 338.560,44
						TOTAL s/ BDI	R\$ 399.424,19
						BDI (20%)	R\$ 79.884,84
						TOTAL DA OBRA c/ BDI	R\$ 479.309,03

27 de julho de 2022

Prefeitura municipal de Flora Rica
Rosicler Ribeiro de Camargo
Prefeita Municipal

Autor do Projeto e Resp. Técnico
Rafael Carlos da Silva Junior
Engº Civil - CREA nº 5070715806