
OBRA:

LOCAL:

DATA:

REF. ORÇ.: L.S. -% (hora)

B.D.I.-% (4,5% TRIBUTOS)

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN QUANT

 PREÇO 

UNITÁRIO 

(SEM BDI) 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

(COM BDI) 

 $ GLOBAL 

(COM BDI) 
$ TOTAL

m² 6,00                 

1 1.892,40            

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 02.08.040 CDHU 188 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00                 315,40          315,40          1.892,40       

1.892,40            

mês 3,00                 

2 5.053,56            

2.1 CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 02.02.150 CDHU 188 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² mês 3,00                 771,09          771,09          2.313,27       

2.1.2 02.01.180 CDHU 188
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme 

exigências da CETESB
mês 3,00                 913,43          913,43          2.740,29       

5.053,56            

m² 1.057,21          

3 55.703,71          

3.1 PASSEIO CONCRETADO

3.1.1 02.10.060 CDHU 188 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 1.057,21          1,73              1,73              1.828,97       

3.1.2 54.01.010 CDHU 188
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 1.057,21          4,06              4,06              4.292,27       

3.1.3 11.18.040 CDHU 188 Lastro de pedra britada m³ 31,71               167,47          167,47          5.310,47       

3.1.4 11.18.060 CDHU 188 Lona plástica m² 1.057,21          3,62              3,62              3.827,10       

3.1.5 11.01.100 CDHU 188 Concreto usinado, fck = 20 Mpa m³ 63,43               436,41          436,41          27.681,49     

3.1.6 11.16.020 CDHU 188
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
m³ 63,43               71,14            71,14            4.512,41       

3.1.7 1.20.050 CDHU 188
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para 

pisos
m 462,50             17,84            17,84            8.251,00       

55.703,71          

m² 222,79             

4 15.843,24          

4.1 CAIXA DE AREIA

4.1.1 06.01.020 CDHU 188 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 1,40                 42,18            42,18            59,05            

4.1.2 11.18.040 CDHU 188 Lastro de pedra britada m³ 0,42                 167,47          167,47          70,34            

4.1.3 11.03.090 CDHU 188 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,70                 491,16          491,16          343,81          

4.1.4 14.04.220 CDHU 188 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 39,69               87,34            87,34            3.466,52       

4.1.5 17.02.020 CDHU 188 Chapisco m² 70,39               6,32              6,32              444,86          

4.1.6 17.02.120 CDHU 188 Emboço comum m² 70,39               20,41            20,41            1.436,66       

4.1.7 33.10.020 CDHU 188 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 70,39               27,19            27,19            1.913,90       

4.1.8 11.18.180 CDHU 188 Colchão de areia m² 44,55               182,00          182,00          8.108,10       

15.843,24          

uni 17,00               

5 115.163,20        

5.1 QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

5.1.1 09.02.059 FDE 07/2022
AE-19 Abrigo e entrada de energia (caixa II, IV ou E): AES Eletrop / 

Bandeirante / CPFL / Elektro
uni 1,00                 2.802,36       2.802,36       2.802,36       

5.1.2 40.11.010 CDHU 188 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo uni 1,00                 92,88            92,88            92,88            

5.1.3 37.13.630 CDHU 188
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50    

A
uni 2,00                 130,03          130,03          260,06          

5.1.4 37.13.640 CDHU 188
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 

100 A
uni 1,00                 177,11          177,11          177,11          

3.332,41            

5.2 CIRCUITOS E ILUMINAÇÃO

5.2.1 38.19.030 CDHU 188
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 

mm
m 177,61             15,44            15,44            2.742,30       

5.2.2 39.02.016 CDHU 188
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 

70°C
m 347,61             4,13              4,13              1.435,63       

5.2.3 39.02.020 CDHU 188 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 125,40             6,29              6,29              788,77          

5.2.4 39.02.030 CDHU 188 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 239,36             8,99              8,99              2.151,85       

5.2.5 42.05.200 CDHU 188 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m uni 2,00                 168,12          168,12          336,24          

5.2.6 97886 SINAPI 01/2023

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 

0,30x0,30x0,30m

uni 16,00               160,48          160,48          2.567,68       

5.2.7 41.10.330 CDHU 188
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 10,00 m
uni 16,00               2.779,90       2.779,90       44.478,40     

5.2.8 41.11.704 CDHU 188
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, 

eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W
uni 64,00               895,78          895,78          57.329,92     

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

CALÇADA E PASSEIO

SUB-TOTAL

segunda-feira, 9 de janeiro de 2023

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO  HABITACIONAL CDHU D - AVELINO ALVES MOREIRA

ÁREA INSTITUCIONAL: 1.139,20 M² - MATRICULA Nº 14.798 / SISTEMA DE LAZER: 2.785,07 M² - MATRICULA Nº 1.799 

DATA PREÇO:

SUB-TOTAL

RUA VEREADOR QUINTINO GOMES PEREIRA - ÁREA INSTITUCIONAL / SISTEMA DE LAZER 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MURETA DE ALVENARIA

INSTALAÇÕES ELETRICAS

SUB-TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

CDHU BOLETIM 188 - CUSTO DE COMPOSIÇÃO (COM DESONERAÇÃO) - SP

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA: MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

nov/22

0,00%

97,78%



111.830,79        

uni 4,00                 

6 63.480,12          

6.1 PLANTIO DE GRAMA

6.1.1 34.02.020 CDHU 188 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 2.118,94          13,27            13,27            28.118,33     

28.118,33          

6.2 PERGOLADO DE MADEIRA

6.2.1 02 Composição
Pergolado composto por pilare e vigas de madeira aparelhada - Dim. 

4,0 x 4,40 x 2,50 m - Fornecimento e Instalação
uni 4,00                 4.725,11       4.725,11       18.900,44     

18.900,44          

6.3 BANCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

6.3.1 35.04.140 CDHU 188
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 

200 cm
uni 23,00               561,40          561,40          12.912,20     

12.912,20          

6.4 LIXEIRA SELETIVA

6.4.1 35.20.050 CDHU 188
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 

capacidade 50 litros
uni 3,00                 1.183,05       1.183,05       3.549,15       

3.549,15            

257.136,23     

VALOR TOTAL DA OBRA:                                                                100,00 

RECURSOS ESTADUAL:

TOTAL GLOBAL

                                                                       -   

                                                               100,00                               257.136,23 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

                              257.136,23 

SINAPI 01/2023 sem desoneração.

R$

SUB-TOTAL

FDE (07/2022) sem desoneração. BDI 23%

                                       84,90 VALOR DO EMPREENDIMENTO POR M2:

SUB-TOTAL

                                             -   

ART nº: 2802723022157973

Prefeitura Municipal de Flora Rica                                                                    Autor do projeto, orçamento e fiscalização técnica  

_______________________________________________                            

Prefeito Municipal Engenheiro Civil e Sanitarista - CREA/SP: 5069400367

______________________________________                                                    

Fábio Luiz Flonrentino de Faria Guilherme Vieira Garcia

CDHU Boletim 188 desonerado

RECURSOS PRÓPRIOS:

%REFERÊNCIAS DE CUSTO:

PAISAGISMO


